FORMULARIO

AP 29
ENERO 2023

Fecha: 5 de mayo de 2023
Consecutivo: Ql-DI104-2023

Senores

Instituto Tecnolégico de Costa Rica

Decision Inicial

Tecnologico
de Costa Rica

TEC

o

Departamento de Aprovisionamiento

Se requiere adquirir  Acondicionamiento de Bafios Edificio D-11

€) con el propdsito de cumplir con las

funciones, acorde con lo estipulado en el Plan Anual Operativo de la Institucion y el Cronograma de Adquisiciones Institucional

para el afio 2023

€ . Con lo cual se pretende satisfacer la siguiente necesidad:

Cantidad (1

925

\ Cédigo SICOP \ Solicitud de compra \

1 7212140692285

Descripcion detallada del bien o servicio(j

Para el acondicionamiento de bafios del Edificio D-11; se
requiere realizar las siguientes actividades: demolicion de muros
de mamposteria no estructurales, construccion de divisiones
livianas, instalacion de pisos de porcelanato y cielos
suspendidos de fibra mineral, aplicacion de pintura a todas las
paredes nuevas del &rea intervenida, instalacion de divisiones de

¥ Se adjunta informacién complementaria en formato digital.

Procedimiento por excepcion segun el articulo

Aportar (segun lo establece el articulo 4 del RLGCP) evidencias que demuestren que corresponde a un procedimiento de excepcion.

del Reglamento a la Ley General de Contratacion Publica.

Justificacion de la procedencia
de la contratacion

El proyecto esta alineado con las siguientes metas del Plan Estratégico y el Plan Téctico
respectivamente:

Disponibilidad de recurso humano
e infraestructura administrativa

Oficina de Ingenieria, Escuela de Ingenieria Electromecénica y Vicerrectoria de
Administracion

Finalidad publica que se persigue
satisfacer con el concurso

Lograr que la bateria de servicios sanitarios del edificio D-11 cumpla con la Ley 7600

Justificacion de la escogencia
de la solucion técnica para
satisfacer la necesidad

Debido a que el edificio D-11 recibe grupos de estudiantes para cursos de laboratorio, se
requiere que los servicios sanitarios cumpla con la ley 7600.

Procedimientos de control de calidad

Se realizaran inspecciones periddicas durante el proceso de ejecucidn adicional a las
reuniones semanas de seguimiento del avance. La incorporacion de materiales a la obra

en nantralard nar madin Aa la nravia anrnhaniAn An ciihmittale

Terceros interesados y/o afectados

DAM, DATIC, Escuela de Ingenieria Electromecénica, Federacion de estudiantes,
RRHH, estudiantes, personal de limpieza, Departamento de Aprovisionamiento,

Nanartamnntn An Cinancinrn Cantahla

Riesgos identificados

Suspension de obras por lluvias, atrasos por entrega de materiales, tuberias pluviales
dafiadas o inadecuadas, complicaciones en rutas de canalizacion eléctrica




Esta contratacién se ha estimado en la suma de 68,000.000,00 (1)
€ ( Sesenta'y Ocho Millones de colones exactos ).

En caso de adquisiciones en ddlares, se debe proyectar un tipo de cambio superior al del dia de confeccién de la solicitud.

ESTIMACION ACTUALIZADA DEL COSTO 6

De conformidad con el articulo 34 de la Ley General de Contratacion Publica, debe sefalar la estimacion actualizada del costo:

El monto del presupuesto se fundamenta en estimacion preliminar realizada por la Oficina de Ingenieria.
Dicho monto contempla el 5% de Imprevistos de Disefio, un 3% por concepto de Reajustes del Precio y 2%
del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Segun Reglamento a la Ley General de Contratacién Publica, en el caso de licitaciones mayores debe adjuntar los estudios
que demuestren que los objetivos del proyecto seran alcanzables con una eficiencia y seguridad razonables.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Sefiale las especificaciones técnicas generales requeridas:

Requiere capacitacion de uso Y Requiere instalacion Especificar condiciones:
Certificaciones especiales ¥ Garantia de funcionamiento Coordinar visita a sitio
Permisos especiales Requiere muestras
Criterios sustentables Y Multas Modelo por demanda
Dependencia tecnoldgica Y Requiere Visita al sitio Prorrogable por:
¥ Forma de pago por avance ¥ Plazo de entrega maximo 2 Meses 1 afio 2 afos 3 afios
Forma de pago total Requiere mantenimiento preventivo Cuantia Anual del Contrato
¥ Adjudicacion Parcial Requiere mantenimiento correctivo Otros:
¥ Garantia cumplimiento Requiere refrigeracion

Nota: puede indicar o ampliar cualquier especificacion técnica que considere relevante en este apartado o adjuntar la informacién correspondiente.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

Seniale los requisitos de admisibilidad que se requeriran en el pliego de condiciones. (Ejemplo: distribuidor autorizado, afios de
experiencia, certificaciones, cantidad de contratos, entre otros)

Los participantes deben adjuntar a su oferta la siguiente informacion, que ser4 utilizada por la Oficina de Ingenieria, para determinar si las empresas tienen la capacidad técnica para ejecutar la obra:

a) Debe indicarse el nombre del Profesional en Ingenieria Civil o en Construccién, o Profesional en Arquitectura que se propone como Director técnico. Este profesional debe demostrar que cuenta con
una experiencia total en obras similares de cinco (5) aflos minimo, y debera estar presente en todas las reuniones semanales de coordinacion de la inspeccion.

b) Debe indicarse el nombre del Profesional en Ingenieria Civil o en Construccion que se propone como ingeniero residente de la obra, cuya presencia es obligatoria en el sitio, durante el plazo de
construccién y a tiempo completo. Su presencia es obligatoria durante la reunién de coordinacion de la inspeccion. Ademas, debe inspeccionar las obras, dejando constancia de ello en la bitacora durante
todo el plazo de construccién, ademas serd el ingeniero encargado de la Seguridad Ocupacional en el proyecto. Este profesional debe demostrar que cuenta con una experiencia total en obras similares de
dos (2) afios, minimo.

c) Debe indicarse el nombre del Profesional en Ingenieria Eléctrica o en su defecto del Ingeniero Electromecénico o de Mantenimiento Industrial que fungird como responsable del &rea eléctrica del
proyecto. La presencia de este profesional es obligatoria durante la reunién de coordinacién de la inspeccion. Ademas, debe inspeccionar las obras, dos veces por semana, dejando constancia de ello en la
bitacora. La no presencia de este profesional implicara una penalizacion al contratista, equivalente a 8 horas profesionales por dia de ausencia, segun tarifa establecida por el Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos. La maxima ausencia permitida en forma consecutiva sera de dos, lo cual ser& motivo para solicitar su sustitucion por parte de la Oficina de Ingenieria. Se debe demostrar que el
profesional propuesto cuenta con una experiencia total en obras similares de cinco (5) afios, minimo.

d) Adjuntar certificacion extendida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, para el profesional que se propone como responsable (s) del &rea eléctrica, del responsable de la construccién, del
Ingeniero residente de la construccion y de la empresa constructora, donde haga constar que estan debidamente inscritos ante este Colegio y habilitados para ejercer.



CRITERIOS Y SISTEMA DE EVALUACION

Criterios para considerar en el Sistema de Evaluacién de ofertas que se requeriran en el pliego de condiciones, segun el articulo
90 del Reglamento a la Ley General de Contratacién Publica.

Factor para evaluar * Porcentaje% ‘i

¥ Precio (Debe ser el factor predominante) 100
Experiencia

Garantia de funcionamiento

Criterios sustentables

Plazo de entrega
PYMES
Otros factores (indicar):
TOTAL 100%
Debe indicar el porcentaje de cada factor seleccionado, el total debe sumar el 100%

* En caso de existir subfactores, presentar el desglose.

ADMINISTRACION CONTRACTUAL

Se declara que la instancia competente para ejecutar los actos de verificacion del cumplimiento de la presente contratacion

es Oficina de Ingenieria © ; que el funcionario encargado de coadyuvar en el proceso de contratacién, control

de la ejecucion y administracion del contrato, por parte de la unidad solicitante es Julian Hernandez Quesada (] ]
segun lo dispuesto en el articulo 86, inciso d. del Reglamento a la Ley General de Contratacion Publica.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad Fecha de Inicio Fecha de Finalizacion Responsable Dependencia
Elaboracion de planos 24/04/2023 31/05/2023 Julidan Hernandez Q Oficina de Ingenieria
Elab. de est. de mercado | 22/05/2023 31/05/2023 Julidan Hernandez Q Oficina de Ingenieria
Elab. docs Licitacion 01/06/2023 08/06/2023 Especialista Aproy JHQ | Depart de Aprovy Ol
Concurso y Adjud 08/06/2023 10/08/2023 Especialista Apro y JHQ | Depart de Aprovy Ol
Ejecucion 14/08/2023 14/11/2023 Julian Hernandez Q Oficina de Ingenieria

Por lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 37 y 38 de la Ley General de Contratacion Publica asi como
los articulos del 86 al 91 del Reglamento a la Ley General de Contratacion Publica, se dispone que, siguiendo el procedimiento
que corresponda, conforme a lo dispuesto en el articulo 35 y 36 de la Ley General de Contratacion Publica, y a los umbrales de
contratacion vigentes establecidos por la Contraloria General de la Republica, se inicien los tramites respectivos a fin de que
conforme a los principios de Contratacion Publica, se satisfaga la necesidad sefalada.

Firmado digitalmente por LUIS
GUILLERMO ARAYA SEGURA (FIRMA)
Ubicacion: Director Oficina de
Ingenieria, ITCR

Fecha: 2023.05.05 09:41 :3&6‘00'

Firma

(Firma de la persona que suscribe la decision, que conforme al articulo 86 del Reglamento a la Ley General
de Contratacién Publica, debe ser el jerarca de la unidad solicitante o el titular subordinado competente).
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