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COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión Ordinaria No. 2996, Artículo 9 del 02 de noviembre de 2016
Página 4

SCI-683-2016
Comunicación de acuerdo 
	Para:
	Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector 
Ing. Luis Paulino Méndez, Coordinador PMI-BM

Licda.  Evelyn Bonilla Cervantes, Especialista en Adquisiciones del Proyecto de Mejoramiento Institucional


	De: 
	Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva 

Secretaría del Consejo Institucional

Instituto Tecnológico de Costa Rica 

	Fecha:
	02 de noviembre de 2016

	
	

	Asunto:
	Sesión Ordinaria No. 2996, Artículo 9, del 02 de noviembre de 2016.  Adjudicación de la Licitación Pública Nacional No. 2016LPN-0003-APITCRBM “Fortalecimiento Sede Regional San Carlos Construcción de Edificio Investigación BIOTEC-PROTEC”



Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Institucional, citado en la referencia, el cual dice:
RESULTANDO QUE:

1. El Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 2993, Artículo 9, del 12 de octubre de 2016, tomó el acuerdo denominado:  “Modificación del inciso c) del  acuerdo del Consejo Institucional, Sesión N. 2979, Artículo 8, del 22 de junio de 2016: “Actualización del Proyecto de Mejoramiento Institucional y definición de los límites para la modificación del mismo”,  con el fin de actualizar la tabla de distribución de los proyectos del Banco Mundial según el siguiente detalle:

DISTRIBUCIÓN FONDOS DE FINANCIAMIENTO PMI-ITCR

	#
	Nombre de la iniciativa
	PMI PROPUESTO FINANCIAMIENTO EXTERNO
NUEVO MONTOS (US$)
	Remanente/faltante

	
	
	
	

	
	
	Infraestructura 
	Equipamiento
	Sistemas adjudicado
	Becas
	TOTAL comprometido

+estimado
	

	1
	Residencias estudiantiles
	6.097.895,48 
	500.000,00 
	 
	 
	6.597.895,48 
	88.763,35 

	2
	Comedor estudiantil
	3.190.223,57 
	0,00 
	 
	 
	3.190.223,57 
	502.462,43 

	3
	Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación
	7.102.869,91 
	1.228.000,00 
	 
	 
	8.330.869,91 
	17.012,72 

	4
	Núcleo Integrado de Seguridad Laboral
	1.852.802,65 
	300.000,00 
	 
	 
	2.152.802,65 
	31.160,87 

	5
	Sistema de Gestión e Información
	 
	0,00 
	927.611,70 
	 
	927.611,70 
	0,00 

	6
	Formación académica de profesores
	 
	0,00 
	 
	4.222.500,65 
	4.222.500,65 
	0,00 

	7
	Ampliación de la Biblioteca
	3.950.325,83 
	362.500,00 
	 
	 
	4.312.825,83 
	0,00 

	8
	Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos 
	6.590.073,07 
	100.000,00 
	 
	 
	6.690.073,07 
	(1.199.399,37)

	 
	Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos (docencia)
	2.942.968,59 
	100.000,00 
	 
	 
	3.042.968,59 
	0,00 

	 
	Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos (Investigación)
	3.647.104,49 
	0,00 
	 
	 
	3.647.104,49 
	(1.199.399,37)

	9
	Núcleo Integrado Química- Ambiental
	8.448.040,16 
	0,00 
	 
	 
	8.448.040,16 
	500.000,00 

	10
	Núcleo Integrado de Diseño 
	2.475.479,77 
	90.000,00 
	 
	 
	2.565.479,77 
	60.000,00 

	11
	Fortalecimiento del Centro Académico de San José
	2.361.677,20 
	200.000,00 
	 
	 
	2.561.677,20 
	0,00 

	TOTALES
	42.069.387,65 
	3.680.500,00 
	927.611,70 
	4.222.500,65 
	50.000.000,00 
	0,00 


Nota: Los datos mostrados en fondo verde es lo que se encuentra adjudicado “

CONSIDERANDO QUE:

1. La Secretaría del Consejo Institucional recibe oficio AP-UCPI-114-2016, con fecha de recibido 24 de octubre de 2016, suscrito por la Licda.  Evelyn Bonilla Cervantes, Especialista en Adquisiciones del Proyecto de Mejoramiento Institucional, dirigido al Dr. Bernal Martínez Gutiérrez, Coordinador  de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta el Informe de Adjudicación, correspondiente a la Licitación Pública Nacional Nº 2016LPN-0003-APITCRBM “Fortalecimiento Sede Regional San Carlos Construcción de Edificio Investigación BIOTEC-PROTEC”, correspondiente a la actividad de infraestructura del Proyecto de Mejoramiento Institucional, financiado con recursos provenientes del Banco Mundial, bajo la advertencia de que este tema debe ser tratado en forma confidencial.

Asimismo, se indica que considerando el tamaño de los anexos que forman parte del informe y que cada uno de estos documentos forma parte del expediente, los mismos están siendo suministrados en CD.

2. En apego a la norma 2.47 de las Normas: Contrataciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF cita: “Después de la apertura en público de las ofertas, no debe darse a conocer a los licitantes ni a personas no interesadas oficialmente en estos procedimientos, información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, hasta que se haya publicado la adjudicación”.  Por lo que, debe guardarse confidencialidad sobre el informe y cualquier documentación, que para su análisis sea requerido.  

3. En el Informe sobre la Evaluación de Ofertas y Recomendaciones para la Adjudicación del Contrato, en su página No. 8, muestra el siguiente cuadro comparativo:

Cuadro 5B. Precios de las ofertas (tal como se hayan leído en voz alta)

	Identificación del Licitante
	Precios de las ofertas leídos en voz alta
	Modificaciones

	Nombre

a)
	Ciudad/ Pcia.

b)
	País

c)
	Moneda(s)

d)
	Monto(s) o porcentaje 

e)
	comentarios

f)

	Construcciones Peñaranda S.A.
	San José
	Costa Rica
	Colones costarricenses
	¢2.094.630.802,00
	

	Diseño Ingeniería Arquitectura Metropolitana S.A.
	San José
	Costa Rica
	Colones costarricenses
	¢1.915.000.000,00
	


1: Los precios de estas ofertas están sin impuesto de ventas de los materiales y sin el monto de los eventos compensables. 

4. La Comisión de Planificación y Administración en la reunión Extraordinaria No.  699-2015, realizada el 26 de octubre de 2015, conoce la nota supra citada y recibe a la BQ. Grettel Portuguez, miembro de la Comisión de Evaluación de este proceso licitatorio, quien realiza una breve explicación del proceso de adjudicación (Tema que fue tratado confidencialmente).

En dicha reunión se explica cuál fue el proceso seguido para analizar cada una de las ofertas presentadas, en el mismo informe la Comisión Evaluadora recomienda la Adjudicación a la empresa Constructora Diseño Ingeniería Arquitectura Metropolitana, por ser la empresa que presenta la oferta que cumple con todos los requisitos técnicos, financieros y legales y es la de menor precio.

De acuerdo con lo expuesto se dispone elevar la siguiente propuesta de adjudicación en la sesión del Consejo Institucional, por realizarse el próximo 2 de noviembre de 2016.
SE ACUERDA:


a. Adjudicar la Licitación Pública Nacional Nº 2016LPN-0003-APITCRBM “Fortalecimiento Sede Regional San Carlos Construcción de Edificio Investigación BIOTEC-PROTEC”, correspondiente a la actividad de infraestructura del Proyecto de Mejoramiento Institucional, financiado con recursos provenientes del Banco Mundial, a la Empresa Diseño Ingeniería Arquitectura Metropolitana, S.A. , Cédula jurídica 3-101-025764, por un monto de CR ₡1.915.000.000,00 y por un plazo de 10 meses, según la recomendación realizada por la Comisión Evaluadora.
Este monto no contempla los eventos compensables ni los impuestos de ventas de los materiales.

b. Levantar la confidencialidad del expediente de la Licitación y de este acuerdo al momento de la publicación en el Diario Oficial del Estado Costarricense, La Gaceta.
c. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 

Palabra clave: Licitación - Pública - Nº 2016LPN-0003-APITCRBM “Fortalecimiento Sede Regional San Carlos Construcción de Edificio Investigación BIOTEC-PROTEC
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